

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONIA

ANEXO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

APOYAR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS DE LA SEDE AMAZONIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN LETICIA EN EL COMPONENTE TECNOLÓGICO.

A.	Realizar y entregar en medio digital y físico, la planeación técnica de las actividades para el suministro e instalación de los equipos del proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS DE LA SEDE AMAZONIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN LETICIA
B.	Realizar los procesos precontractuales requeridos para la adquisición de equipos del proyecto acorde al manual de convenios y contratos de la Universidad Nacional de Colombia
C.	Participar en los comités técnicos de obra e interventoría del proyecto
D.	Realizar junto con el supervisor las visitas técnicas para las adecuaciones requeridas en la instalación de los equipos y presentar en medio físico las observaciones que se presenten.
E.	Realizar y entregar en medio digital la planeación de las actividades de divulgación asociadas a la ejecución del proyecto estableciendo el cronograma de las mismas
F.	Realizar las socializaciones a través de diferentes medios (virtual y /o presencial) ante la comunidad universitaria del inicio del proyecto
G.	Elaborar el informe de las socializaciones realizadas a la comunidad universitaria, el cual deberá contener las evidencias de las mismas (fotos, listados de asistencia, grabaciones, etc)
H.	Elaborar y entregar al área correspondiente los insumos digitales de las diferentes actividades asociadas a la ejecución del proyecto, con el fin de ser publicadas en las diferentes plataformas digitales de la comunidad universitaria.
I.	Llevar el archivo en medio físico y digital de las actividades asociadas en el cumplimiento a la presente orden contractual
J.	Elaborar y presentar en medio digital los conceptos técnicos al supervisor del proyecto de los diferentes procesos asociados a las diferentes ordenes contractuales de suministro de equipos e interventoría del proyecto en el componente técnico.
K.	Realizar y entregar en medio digital informe de las visitas de seguimiento en coordinación con la interventoría a la ejecución de las ordenes contractuales de obras y equipos del proyecto.
L.	Emitir y entregar concepto en medio digital de los informes de interventoría del avance de las adecuaciones físicas y equipos que se adelanta en la ejecución del proyecto
M.	Orientar y liderar la ejecución de las actividades asociadas al componente tecnológico contempladas en el proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS DE LA SEDE AMAZONIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN LETICIA

